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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3 |DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 [INSTALLATION DE CHANTIER & ETUDES ET PLANS :

3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER FT 1 € €

Mode de métré : Forfait

3.1.2 |PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER FT 1 € €

Mode de métré : Forfait

3.1.3 |DOSSIER D.O.E. FT 1 € €

Mode de métré : Forfait

INSTALLATION DE CHANTIER & ETUDES ET PLANS :

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3.2 [TRAVAUX DE GROS OEUVRE
3.2.1 TRAVAUX DE FONDATIONS :

3.2.1.1 |REPRISES EN SOUS OEUVRE : M3 3,00 € €

Localisation :
Mode de métré : au m3 (quantité prévisionnelle)

3.2.1.2 [FOUILLES EN PUITS ET RIGOLES : M3 270,00 € €

Mode de métré : au m3 théorique

5.2.15 PLUS VALUE POUR REPIQUAGE OU w | 120 ) ;

DEMOLITION DE FONDATIONS ET MASSIFS :

Mode de métré : au m3 (quantité prévisionnelle)

3.2.1.4 BETON DE PROPRETE : M2 46,60 € €

Mode de métré : au m?

3.2.1.5 BETON DE GROS BETON : M3 101,50 € €

Localisation : gros béton sous semelles
Mode de métré : au m3 théorique

3.2.1.6 BETON ARME DE SEMELLES : M3 37,50 € €

Localisation : semelles filantes ou isolées sur gros béton ou béton de propreté
Mode de métré : au m3 théorique

3.2.1.7 |PLUS VALUE POUR PONTAGE DE CANALISATIONS EXISTANTES :
Mode de métré : au suivant diametre de la canalisation

3.2.1.7.1|Pontage canalisation PVC @ 100mm ML 2,50 € €

3.2.1.8 POSE DE PLATINES A PRESCELLER : u 4 € €

Mode de métré : a l'unité

3.2.1.9 BETON ARME POUR LONGRINES : M3 14,40 € €

Mode de métré : au m3

3.2.1.10 FOURNITURE ET POSE ISOLATION PERIPHERIQUE VERTICALE : ML 120,00 € €

Mode de métré : au ml

39111 BETON ARME POUR TIRANTS M3 5,20 . c

PARASISMIQUES :

Localisation : Entre semelles isolées
Mode de métré : au m3
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3.2.1.12 REMBLAI DES VIDES DE FOUILLES : M3 109,10 € €

Mode de métré : au m3 théorique

3.2.1.13 |ARMATURES :
Localisation : armatures pour tous les postes décrits dans le présent chapitre
Mode de métré : au kg selon type

3'2'1 13. Aciers HA KG 5700,00 g €
TRAVAUX DE FONDATIONS :
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
3.2.2 [TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
3.2.2.1 REPROFILAGE DE LA PLATE FORME : M2 727,00 € €
Mode de métré : au m?
3290 DALLAGE SUR TERRE PLEIN DANS LOCAUX M2 535.00 . c
" |IAVEC REVETEMENTS DE SOL COLLES : ’
Mode de métré : au m?
3023 F)ALLAGE SUR TERRE PLEIN FINITION LISSEE M2 122,00 . c
Localisation : Local Chaufferie & CTA
Mode de métré : au m?
3.2.2.4 |PLUS VALUE POUR COUVRE JOINT DE DILATATION : ML 4,80 € €
Localisation : passage extension existant
Mode de métré : au ml
3.2.2.5 ISOLATION SOUS DALLAGE : M2 657,00 € €
Mode de métré : m?
3.2.2.6 DALLAGE BETON DESACTIVE POUR PARVIS : M2 70,00 € €
Localisation : Dallage extérieur du parvis et entrée nord
Mode de métré : au m?
3.2.2.7 |PLUS VALUE POUR REALISATION BECHE : M3 7,25 € €
Mode de métré : au m3
3.2.2.8 SIPHON DE SOL : u 4 € €
Localisation :
Mode de métré : a |'unité
3.2.2.9 |[SOCLES CHAUFFERIE :
Mode de métré : a l'unité suivant les dimensions
3.2.2.9.1|Socle ballon ECS dimensions 1.10x1.10x0.10m u 1 € €
3.2.2.9.2|Socle chaudiére dimensions 1.80x1.10x0.10m u 1 € €
3.2.2.9.3|Socle CTA dimensions 2.50x1.10x0.10m u 1 € €
3.2.2.10 [RECONSTITUTION DU DALLAGE BETON M2 7,00 € €
Localisation : Batiment existant
Mode de métré : au m?
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3.2.2.11 |ARMATURES :
Localisation : armatures pour tous les postes décrits dans le présent chapitre

Mode de métré : au kg selon type

3.2?.1 1. Aciers HA KG 350,00 € €
3.2.2.1 1. Aciers TS KG 11300,00 € €

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM

DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE

PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
3.2.3 [TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE
3.2.3.1 |VOILES BETON ARME POUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS :
Mode de métré : au m? suivant épaisseur
3.2.3.1.1|Voiles épaisseur 20cm M2 401,50 € €
3.2.3.1.2|Voiles épaisseur 30cm M2 45,50 € €
PLUS VALUE POUR JOINTS DE
3.2.3.2 ML 30,00 € €
FRACTIONNEMENT :
Mode de métré : au ml
PLUS VALUE POUR COUVRE JOINT DE
3.2.3.3 ML 9,50 € €
DILATATION :
Mode de métré : au ml
POSE DE PLATINES ou INSERTS A
3.2.34 u 8 € €
PRESCELLER :
Mode de métré : a l'unité
3.2.3.5 |POTEAUX BETON ARME :
Mode de métré : au ml suivant section
3.2.3.5.1|Poteau section 30x50cm ML 28,50 € €
3.2.3.6 |POUTRES ET LINTEAUX BETON ARME : M3 8,98 € €
Mode de métré : au m3
3.2.3.7 |PLANCHERS PREDALLES EN BETON ARME :
Mode de métré : au m? suivant épaisseur
3.2.3.7.1 |Plancher épaisseur totale de 20cm M2 144,00 € €
3.2.3.7.2|Plancher épaisseur totale de 30cm M2 67,00 € €
3.2.3.8 |DALLE BETON SUR COFFRAGE :
Mode de métré : au ml
3.2.3.8.1 |Dalle épaisseur 30cm M2 53,00 € €
3.2.3.8.2|Dalle épaisseur variable 25 a 23cm M2 66,30 € €
3.2.3.9 |PLUS VALUE POUR REALISATION CUNETTE ML 22,65 € €
Localisation : Casquette auvent
Mode de métré : au ml
3.2.3.10 |ACROTERES BETON POUR RELEVES D'ETANCHEITE :
Mode de métré : au ml suivant section
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM

DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code

Désignation ‘

u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3.2.3.10.

3.2.3.11

3.2.3.11.

3.2.3.11.

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.4.1

3.3.5

Relevé section 20x40cm

ML 66,00 € €

ARMATURES :
Localisation : armatures pour tous les postes décrits dans le présent chapitre
Mode de métré : au kg selon type

Aciers HA

KG 8800,00 € €

Aciers TS

KG 6350,00 € €

TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

VERIFICATION DE LA PORTANCE D'UNE DALLE BETON

Localisation : Dalle haute rez-de-chaussée sous local a créer
Mode de métré : au forfait

RENFORCEMENT PLANCHER EXISTANT
CONSERVE AVEC PLATS CARBONE :

Localisation : Dalle haute rez-de-chaussée sous local bureau a créer
Mode de métré : au ml

DECOUPE LONGRINE EXISTANTE :

ML 5,00 € €

Mode de métré : au ml

DEMOLITION DE CLOISONS NON PORTEUSES :
Localisation : vestiaires grande salle, vestiaires arbitre et vestiaires petite salle
Mode de métré : au m? suivant nature cloisons

Démolition de cloisons non porteuses carrelées

M2 32,60 € €

DEPOSE REVETEMENT DE SOL :
Localisation : Vestiaires gargons & filles de la GRANDE SALLE
Mode de métré : au m? pour le revétement et a l'unité pour les receveurs
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U.HT P.T. HT
3.3.5.1 |Dépose revétement de sol carrelage M2 18,00 € €
3.3.5.2 |Dépose de receveurs de douches 1.50x0.90m u 3 € €

3.3.6 |DEMOLITION BLOC SANITAIRE VISITEUR FT 1 € €

Localisation : Bloc sanitaire visiteurs COSEC
Mode de métré : au forfait

3.3.7 |CREATION D'OUVERTURES DANS MURS EN MACONNERIE OU CLOISONS EXISTANTS
Mode de métré : a I'unité suivant dimensions ouvertures, type et épaisseur murs

3.3.7.1 [Création ouverture 1.70x2.90m dans mur agglos épaisseur 20cm U 1 € €

Localisation : Nouveau local CTA

3.3.7.2 [Création ouverture 1.00x2.10m dans cloison épaisseur 10cm U 1 € €

Localisation : R+1 entre deux bureaux

3.3.7.3 [Création ouverture 1.25x0.95m dans mur agglos épaisseur 20cm U 1 € €

Localisation : Nouveau local CTA

3.3.8 |DEPOSE DE LA PORTE D'ENTREE ET FERMETURE PROVISOIRE Ft 1 € €

Mode de métré : au forfait

3.3.9 |[FERMETURES PROVISOIRES : M2 2,50 € €

Localisation : Entre I'extension en exploitation et I'extension en MOB au R+1 afin de protéger les circulations
Mode de métré : au m?

3.3.10 |DEPOSE COMPLEXE ETANCHEITE : M2 19,50 € €

Localisation : Dalle haute rez-de-chaussée sous local a créer
Mode de métré : au m?

3.3.11 |[REALISATION PERCEMENTS DANS MURS EXISTANTS :
Mode de métré : a l'unité suivant dimensions et nature mur

Réalisation de percement 0.25x0.15m dans mur agglos épaisseur
3.3.111 15cm u

Localisation : Mur séparatif rangements ouverts / vestiaire

Réalisation de percement 0.30x0.20m dans mur agglos épaisseur
3.3.11.2 15cm u

Localisation : Mur séparatif rangements ouverts / vestiaire

33.11.3 ?;:rl‘;satlon de percement 0.20x0.20m dans mur agglos épaisseur U 1

Localisation : Mur séparatif rangements ouverts / vestiaire

Réalisation de percement 0.65x0.65m dans mur agglos épaisseur
3.3.11.4 |oom

Localisation : Chaufferie existante
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

3.3.12 |MODIFICATION FENETRE EN PORTE :

3.3.12.1 [Fenétre 0.80x1.00m a transformer en porte 1.00x2.10m u 1 € €

Localisation : Dalle haute R+1 local rangement
Mode de métré : a l'unité suivant dimensions

3.3.13 |DEMOLITION DALLAGE BETON u 4 € €

Localisation : Facade en "reglite” et bloc sanitaire visiteurs
Mode de métré : a l'unité

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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5607 - EXTENSION COSEC WINTZENHEIM

DPGF - Lot n°2 GROS-OEUVRE
PRO - Edition du 19/04/2018

RECAPITULATIF
Lot n°2 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

3.1 - INSTALLATION DE CHANTIER & ETUDES ET PLANS : €HT
3.2 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE €HT
-3.2.1 - TRAVAUX DE FONDATIONS : €HT
- 3.2.2 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE €HT
- 3.2.3 - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE €HT
3.3 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION €HT
Total du lot GROS-OEUVRE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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